

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «Рерумс»
 _____/Борисов Д.А./
 11.06.2019 г.

Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта

ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

ПОМЕЩЕНИЕ	КОМНАТА**	СТУДИЯ	1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	ДОМ/ТАУНХАУС (1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	ДОМ/ТАУНХАУС (2х ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	3-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ	4-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ
Стоимость Дизайн-Проекта	14990	22990	32990	43990	54990	55990	56990	53990	53990/ этаж	53990/ этаж	53990/ этаж
Срок изготовления Дизайн-Проекта*	16	16	19	24	32	39	46	43	55	70	85
Количество итераций по Планировочным решениям	2	2	2	2	2	2	2	2	2/этаж	2/этаж	2/этаж
Срок изготовления Планировочных решений	3	3	3	3	4	4	4	4	6	7	7
Промежуточные сроки 1 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4
Промежуточные сроки 2 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Промежуточные сроки 3 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество итераций по Чертежам	1	1	1	1	1	1	1	1	1/этаж	1/этаж	1/этаж
Срок изготовления Первичных Чертежей	3	3	3	4	5	6	7	7	8	9	11
Промежуточные сроки 1 варианта Чертежей***	2	2	2	3	3	4	5	5	5	6	8
Промежуточные сроки 2 варианта Чертежей***	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Количество итераций по Визуализациям	1	1	1	1	1	1	1	1	1/этаж	1/этаж	1/этаж
Срок изготовления Визуализации	6	6	8	11	16	21	26	23	30	41	52
Промежуточные сроки 1 варианта Визуализации***	4	4	6	7	10	14	18	15	20	26	32
Промежуточные сроки 2 варианта Визуализации***	2	2	2	4	6	7	8	8	10	15	20
Срок изготовления Итоговых Чертежей	2	2	3	4	5	6	7	7	8	10	12
Срок передачи итогового варианта Дизайн-Проект после выполнения итоговых чертежей	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

* сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне бюро во время разработки Дизайн-проекта

** любое жилое помещение, кухня, санузел, техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон.

*** при утверждении Заказчиком Планировочного решения, Чертежей или Визуализаций, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки Планировочного решения, Чертежей или Визуализаций не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение, Чертежи или Визуализации после утверждения Заказчиком соответствующего, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения, Чертежей или Визуализаций в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей составляет 2 000,00 руб.. при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей
2. Стоимость изготовления дополнительного варианта визуализации каждого помещения составляет 1 490,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант визуализации каждого помещения
3. Стоимость изготовления визуализации помещения (техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон, терраса, бассейн, гараж, сауна, постирочная) составляет 5 000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный вариант визуализации каждого помещения
4. Стоимость моделирования орнамента на стенах (лепнина) составляет 1 000,00 руб. за одну стену.
5. Стоимость моделирования орнамента на потолке (лепнина) составляет 1 000,00 руб.
6. Стоимость создания 3D модели мебели, которую Заказчик купил/планирует купить составляет 3 000,00 руб. за единицу модели.
7. Стоимость создания сферических изображений для 3D-туров любого типа одноэтажной квартиры или одного этажа дома/многоуровневой квартиры составляет 3 000,00 руб.
8. Стоимость авторского надзора со стороны Бюро за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб.