

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Рерумс»  
/Борисов Д.А./  
11.06.2019 г.

**Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта**

**ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА**

ПОМЕЩЕНИЕ	КОМНАТА**	СТУДИЯ	1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА	ДОМ/ТАУНХАУС (1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	ДОМ/ТАУНХАУС (2х ЭТАЖНЫЙ ДОМ)	3-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ	4-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ
<b>Стоимость Дизайн-Проекта</b>	<b>14990</b>	<b>19990</b>	<b>29990</b>	<b>39990</b>	<b>49990</b>	<b>49990</b>	<b>49990</b>	<b>49990</b>	<b>49990/этаж</b>	<b>49990/этаж</b>	<b>49990/этаж</b>
<b>Срок изготовления Дизайн-Проекта*</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>77</b>
<b>Количество итераций по Планировочным решениям</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2/этаж</b>	<b>2/этаж</b>	<b>2/этаж</b>
<b>Срок изготовления Планировочных решений</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Промежуточные сроки 1 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4
Промежуточные сроки 2 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Промежуточные сроки 3 варианта Планировочного решения***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Количество итераций по Визуализациям</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1/этаж</b>	<b>1/этаж</b>	<b>1/этаж</b>
<b>Срок изготовления Визуализации</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>48</b>
Промежуточные сроки 1 варианта Визуализации***	4	4	5	8	10	13	18	15	20	28	37
Промежуточные сроки 2 варианта Визуализации***	2	2	2	3	4	6	7	8	7	9	11
<b>Количество итераций по Чертежам</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1/этаж</b>	<b>1/этаж</b>	<b>1/этаж</b>
<b>Срок изготовления Чертежей</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
Промежуточные сроки 1 варианта Чертежей***	-	3	3	4	7	9	10	9	11	12	15
Промежуточные сроки 2 варианта Чертежей***	-	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
<b>Срок передачи итогового варианта Дизайн-Проект после выполнения итоговых чертежей</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\* сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне бюро во время разработки Дизайн-проекта

\*\* любое жилое помещение, кухня, санузел, техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон.

\*\*\* при утверждении Заказчиком Планировочного решения, Чертежей или Визуализаций, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки Планировочного решения, Чертежей или Визуализаций не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение, Чертежи или Визуализации после утверждения Заказчиком соответствующего, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения, Чертежей

или Визуализаций в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей составляет 2 000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей
2. Стоимость изготовления дополнительного варианта визуализации каждого помещения составляет 1 490,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант визуализации каждого помещения
3. Стоимость изготовления визуализации помещения (техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон, терраса, бассейн, гараж, сауна, постирочная) составляет 5 000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный вариант визуализации каждого помещения
4. Стоимость моделирования орнамента на стенах (лепнина) составляет 1 000,00 руб. за одну стену.
5. Стоимость моделирования орнамента на потолке (лепнина) составляет 1 000,00 руб.
6. Стоимость создания 3D модели мебели, которую Заказчик купил/планирует купить составляет 3 000,00 руб. за единицу модели.
7. Стоимость создания сферических изображений для 3D-туров любого типа одноэтажной квартиры или одного этажа дома/многоуровневой квартиры составляет 3 000,00 руб.
8. Стоимость авторского надзора со стороны Бюро за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб.